



ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ มีความประสงค์จะสถาบัน
พระบรมราชชนกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวด
ราคา ราคาของงาน ในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้าง
๑,๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ใน
วันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่
ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่
๐๐๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่
ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.unc.ac.th
www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบรูปและรายการ
ละเอียด โปรดสอบถามมายัง สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ ผ่านทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@unc.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๖๘ ในเวลาราชการ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์
จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th,
www.unc.ac.th ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุจเดือน เขียวเหลือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๘

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์

ตามประกาศ สถาบันพระบรมราชชนก

ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘

สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งต่อไปเรียกว่า "สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 - (๓) ผลงาน
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ แผนการทำงาน
- ๑.๑๐ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายใน

ประเทศ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ เชื้อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้

เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายแบบข้อตกลงคุณธรรมผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๔.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สิน สุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกรารายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกรารายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่ง ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลาง ต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงิน รวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนั กงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิ ของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวง การต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดัง กล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนี้

วิศวกร จำนวนอย่างน้อย ๑ คน

มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒ ปี

มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่าระดับ ภาควิศวกร

ต้องปฏิบัติงานประจำในโครงการเต็มเวลา

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อน

ไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดย

พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
- (๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำกรณียืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดย

ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด และขอบเขตของงาน ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาไม้อายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้อ้างอิงเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือแบบรูปและรายการละเอียดและขอบเขตของงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก

เงื่อนไขที่สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินคดี ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์สงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี้ อุดรดิตถ์ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิ
วงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตาม
ขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรดิตถ์ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี อุดรดิตถ์ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราฟัที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟัลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ
ตราฟันั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครวัดดุจธูปพิทักษ์ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๓ งวดดังนี้

งวดที่ 1 คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

งานปรับปรุง

- งานปรับปรุงห้อง 203 แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงอาคารพวงชมพู แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงอาคาร 2 แล้วเสร็จ งานปรับปรุงอาคาร 3 แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง พร้อม ทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ 2 คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

งานปรับปรุง

- งานปรับปรุงห้อง 504 แล้วเสร็จ 90% (ยกเว้นงานครุภัณฑ์ห้อง 504)
- งานปรับปรุงห้อง 605 แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง พร้อม ทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการ ก่อสร้าง ดังนี้

งานปรับปรุง

- งานปรับปรุงห้อง 503 แล้วเสร็จ

งานครุภัณฑ์

- งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานอื่น ๆ ตามบัญชีปริมาณงาน ครบถ้วนตามรายละเอียดและแบบแปลนการก่อสร้างก่อสร้างพร้อมเก็บทำความสะอาดสถานที่บริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น3..... งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด90.....วัน ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด ก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินนอกงบประมาณจากเงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากเงินนอกงบประมาณจากเงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป

(๒) มีการกระ

ทำให้เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

(๓) การ

ทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ทั้งนี้ ตามที่

กำหนดในกฎกระทรวง การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอ ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม (๒) ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการนี้ หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่น ด้วยก็ได้

๑๐.๒ เมื่อสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ

เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกับผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ไม่ได้

(๑) สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่

กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุตดิตถ์ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุตดิตถ์ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่ละต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ก่อสร้าง

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุตดิตถ์ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุตดิตถ์ ไว้ชั่วคราว



สถาบันพระบรมราชชนก

๑ กันยายน ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคาสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ปร.๔ (พ))

๖.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ก)

๖.๔ แบบเลขที่ ยผจ.๕๕-๒๕๖๘

๖.๕ งดงาน-งดเงิน

๖.๖ ร่างขอบเขตงานฯ

๖.๗ ร่างประกาศประกวดราคา

๖.๘ ร่างเอกสารประกวดราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวนัยนา แก้วคง

ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายกฤตณัฐ ภูไพบรัชพงษ์

กรรมการ

๗.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบทระกูล ดันตลานุกูล

กรรมการและเลขานุการ

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา

สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ ได้แจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการในหมวดรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มีความจำเป็น ในรอบ 6 เดือนหลัง เพื่อจ้างปรับปรุงห้องเรียน พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ ตำบล

ท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 แห่ง ในวงเงิน 1,385,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สถาบันพระบรมราชชนก ได้แจ้งผลการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการในหมวด

รายจ่ายจาก

เงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ ตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563 ข้อ 122 การโอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย หรือการเปลี่ยนแปลงรายการในรายจ่าย ตามแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนกลางปี) ในวงเงิน 1,385,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับจ้างปรับปรุงห้องเรียน พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 แห่ง

๑.๓ วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศูนย์ศึกษาอาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลางงานก่อสร้าง 1,385,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๖๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์ เชื่อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะ

ต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค่าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนี้

วิศวกร จำนวนอย่างน้อย ๑ คน

มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒ ปี

มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่าระดับ ภาควิศวกร

ต้องปฏิบัติงานประจำในโครงการเต็มเวลา

๓. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ ปร.๕ สรุปราคา

เอกสารแนบ ๒ ปร.๔ สรุบบแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน

เอกสารแนบ ๓ ปร. ๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน

เอกสารแนบ ๔ แบบเลขที่ ยผจ.อต. ๕๕-๒๕๖๘

เอกสารแนบ ๕ กำหนดวงงานงวดเงิน

เอกสารแนบ ๖ ร่างขอบเขตงานฯ

เอกสารแนบ ๗ ร่างประกาศประกาศประกวดราคา

เอกสารแนบ ๘ ร่างเอกสารประกวดราคา

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. แบบรูปรายการ

5.1 บัญชีแสดงปริมาณงาน และเพิ่มเติมรายการประกอบแบบ จำนวน 1 ชุด

5.2 เอกสารวงดงาน – วงดเงิน จำนวน 1 ชุด

5.3 แบบเลขที่ ยผจ.อต. 55/2568 จำนวน 1 ชุด

๖. วงดงานและการจ่ายเงิน

สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น.....3....งวด ดังนี้

งวดที่ 1 คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓0 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

งานปรับปรุง

- งานปรับปรุงห้อง 203 แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงอาคารพวงชมพู แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงอาคาร 2 แล้วเสร็จ งานปรับปรุงอาคาร 3 แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง พร้อม ทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับวงดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ 2 คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

งานปรับปรุง

- งานปรับปรุงห้อง 504 แล้วเสร็จ 90% (ยกเว้นงานครุภัณฑ์ห้อง 504)
- งานปรับปรุงห้อง 605 แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง พร้อม ทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับวงดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการ ก่อสร้าง ดังนี้

งานปรับปรุง

- งานปรับปรุงห้อง 503 แล้วเสร็จ

งานครุภัณฑ์

- งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด

-งานอื่น ๆ ตามบัญชีปริมาณงาน ครอบคลุมตามรายละเอียดและแบบแปลนการก่อสร้างก่อสร้างพร้อมเก็บ
ทำความสะอาดสถานที่บริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ
กำหนดงานแล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 3 งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 90 วัน ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่ง
มอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด ก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้น
แล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี อุดรดิตถ์ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๘. อัตราค่าปรับ

๗.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สถาบันพระ
บรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็น
จำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๗.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรดิตถ์ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาน

๙. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์ ได้รับมอบงาน
โดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุด
บกพร่อง

๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า

-ไม่มี-

๑๑. การหักเงินประกันผลงาน

-ไม่มี-

๑๒. การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาดังระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

๑๓. มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน / มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

(1) ผู้ยื่นเสนอราคาที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องจัดส่งรายชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ พร้อมหลักฐาน ให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา

(2) ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

(3) ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง มาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงาน ก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่ละ ต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ก่อสร้าง

๑๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนงาน : งานพัสดุ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

เบอร์โทร : 0-5583-0785 โทรสาร 0-5583-0787

อีเมล : admin@unc.ac.th

เว็บไซต์ : www.gprocurement.go.th, www.unc.ac.th

-งานอื่น ๆ ตามบัญชีปริมาณงาน ครอบคลุมตามรายละเอียดและแบบแปลนการก่อสร้างก่อสร้างพร้อมเก็บ
ทำความสะอาดสถานที่บริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ
กำหนดงานแล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 3 งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 90 วัน ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่ง
มอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่ละหลายงวด ก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้น
แล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี อุตรดิตถ์ จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๘. อัตราค่าปรับ

๗.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สถาบันพระ
บรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็น
จำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๗.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาน

๙. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับมอบงาน
โดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุด
บกพร่อง

๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า

-ไม่มี-

๑๑. การหักเงินประกันผลงาน

-ไม่มี-

๑๒. การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาดังระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

๑๓. มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน / มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

(1) ผู้ยื่นเสนอราคาที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องจัดส่งรายชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ พร้อมหลักฐาน ให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา

(2) ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์

(3) ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง มาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่ละ ต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ก่อสร้าง

๑๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนงาน : งานพัสดุ ส่วนงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์

เบอร์โทร : 0-5583-0785 โทรสาร 0-5583-0787

อีเมล : admin@unc.ac.th

เว็บไซต์ : www.gprocurement.go.th, www.unc.ac.th

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕	ประเภทงาน	ปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษา พัฒนาคณะ และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
	เจ้าของโครงการ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์
๕	สถานที่ก่อสร้าง	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง
๕	หน่วยงานออกแบบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
๕	แบบเลขที่	55/2568 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 11 แผ่น
๕	ประมาณราคาเมื่อ	กันยายน 2568.

ลำดับที่	รายการ	จำนวนต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
5.1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	874,055	1.3074	1,142,739	
5.2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์	227,060	1.070	242,954	
5.3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	1.000	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก 0%	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	7.00%			
			รวมค่าก่อสร้าง	1,385,693.20	
	(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	ยอดสุทธิ		1,385,000.00	**

๕ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

๕. เฉลี่ยค่าประมาณราคา

บาท / ตารางเมตร

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง-

ลงชื่อผู้ประมาณราคา ประธานกรรมการ

(นางสาวนัยนา แก้วทอง)

อาจารย์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิต์

(តង់ប៊ី)

(...นายกฤตธวัช ภูไพบงษ์...)

កម្មវិធី

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี

(តង់ស៊ីត)

အိပ်ငြိမ်းစေရန် အသုံးပြုရန်

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิบทระกูล ต้นตลานุกุล)

กรรมการและเลขานุการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี้อุดรดิตต์

โครงการ	ปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง	สรุปราคา	ปร.4
สถานที่	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครคีรี จังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๓ แห่ง		
เจ้าของ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครคีรี		
ผู้ออกแบบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์	ผู้ประมาณราคา	นายกฤตณัฐ ภูโพธิพงษ์
		วันที่	28 สิงหาคม 2565

[illegible]

$\frac{c}{2m}$

Aug 1950

152.

โครงการ	โครงการก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องเรียน นักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์				
สถานที่ก่อสร้าง	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์	แบบเลขที่	บผจ.อต.55/2568		
เจ้าของ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์				
ผู้ออกแบบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์	ผู้ประมาณราคา	นายกฤตณัฐ กุโฬิตพงษ์	เมื่อวันที่	28 ส.ค. 68
					หน่วย : บาท

[illegible]

2m.

205172A

NS.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ	โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน นักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต						
สถานที่ก่อสร้าง	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์			แบบเลขที่	ยผจ.อศ.55/2568		
เจ้าของ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต						
ผู้ออกแบบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์			ผู้ประมาณราคา	นายกณตม์ ภูโพรพงษ์		เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 68

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุง ห้อง 503								
2.1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	รื้อถอน
	- งานรื้อถอนระบบฝ้าเพดาน	135.75	งาน	-	-	25.00	3,393.75	3,393.75	รื้อถอน
	- งานรื้อถอนอื่นๆโดยรวม	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าว C-LINE ๑0.90 #	67.81	ตร.ม.	286.00	19,393.66	75.00	5,085.75	24,479.41	
	- ฝ้าเพดานเพดานอะลูมิเนียม หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าว C-LINE ๑0.90 #	67.94	ตร.ม.	338.00	22,963.72	75.00	5,095.50	28,059.22	
2.3	งานผนัง								
	- ผนังกั้นอลูมิเนียมลูกฟูก บุสองด้าน โครงคร่าวอลูมิเนียม ๑ 0.80 ม. #	4.25	ตร.ม.	840.00	3,570.00	-	-	3,570.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	- ผนังกั้นกระจกเขียวใส หนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียม ๑ 0.80 ม. # พร้อมติดตั้งฟิล์มใสสุญญากาศ	13.45	ตร.ม.	2,800.00	37,660.00	-	-	37,660.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบเรียบ บุสองด้าน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	69.90	ตร.ม.	473.00	33,062.70	130.00	9,087.00	42,149.70	
	- บุฉนวนกันเสียงภายในผนัง SCG รุ่น ZoundBlock S050 หรือเทียบเท่า	100.00	แผ่น	175.00	17,500.00	-	-	17,500.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	- กรูแผ่นฉนวนเสียง	48.00	แผ่น	1,080.00	51,840.00	-	-	51,840.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
2.4	งานประตูหน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเลื่อนคู่รางแขวอลูมิเนียม ขนาด 100x200 cm. กรอบอลูมิเนียม กระจกใส	2.00	ชุด	8,610.00	17,220.00	-	-	17,220.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
2.5	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ทายภายใน สำหรับทาฝ้าเพดาน	67.81	ตร.ม.	33.00	2,237.73	31.00	2,102.11	4,339.84	ทาสีใหม่
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ทายภายใน สำหรับทามผนัง	139.80	ตร.ม.	36.00	5,032.80	34.00	4,753.20	9,786.00	ทาสีทาใหม่

2/ค

ส.ค.ค.

NG

โครงการ โครงการก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องเรียน นักศึกษา พัฒนาคณะสมาคม และพัฒนาคณะปฏิบัติการณ์เสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์

เจ้าของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์

ผู้ออกแบบ **สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร**

ผู้ประมาณราคา นายกฤตณัฐ ภูไทรราชพงษ์

เมื่อวันที่ 28.ต.ค. 68

หน่วย : บาท

[illegible]

2m. 2.14m 1.7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ	โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน นักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์					
สถานที่ก่อสร้าง	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์			แบบเลขที่	บมจ.ธค.55/2568	
เจ้าของ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์					
ผู้ออกแบบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์		ผู้ประมาณราคา	นายกฤตภูมิ ภูไธระพงษ์		เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 66

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุง ห้อง 504								
3.1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	รื้อถอน
	- งานรื้อถอนระบบฝ้าเพดาน	64.74	ตร.ม.	-	-	25.00	1,618.50	1,618.50	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนอื่นๆโดยรวม	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
3.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานเพดานอะลูมิเนียม หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าว C-LINE @0.90 #	64.74	ตร.ม.	338.00	21,882.12	75.00	4,855.50	26,737.62	
3.3	งานผนัง								
	- ผนังอิฐซิมบอร์ต หนา 12 มม. ฉาบเรียบ บุพื้นเดียว โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	27.98	ตร.ม.	303.00	8,477.94	100.00	2,798.00	11,275.94	
	- ผนังอิฐซิมบอร์ต หนา 12 มม. ฉาบเรียบ บุสองด้าน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	21.99	ตร.ม.	473.00	10,401.27	130.00	2,858.70	13,259.97	
	- บุฉนวนกันเสียงภายในผนัง SCG รุ่น ZoundBlock S050 หรือเทียบเท่า	90.00	แผ่น	175.00	15,750.00	-	-	15,750.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
3.4	งานประตูหน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเปิดเดียวทึบ WPC ขนาด 100x200 cm. ว่างบ WPC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	7,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	- W1 หน้าต่างติดตายกระจก One Way Mirror ขนาด 120x240 cm. ความหนา 6 mm.	4.00	ชุด	12,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
3.5	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะครีลิค 100% สำหรับทาฝ้าเพดาน	64.74	ตร.ม.	33.00	2,136.42	31.00	2,006.94	4,143.36	
	- ทาสีน้ำอะครีลิค 100% สำหรับทาผนัง	32.06	ตร.ม.	36.00	1,154.25	34.00	1,090.13	2,244.38	
	- งานทำความสะอาดผนังเดิม	25.65	ตร.ม.	-	-	10.00	256.50	256.50	

2/ค. สืบค้น 1/5

โครงการ โครงการก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องเรียน นักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครคีรี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ แบบเลขที่ บผจ.อศ.55/2568

เจ้าของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครหาดใหญ่

ผู้ออกแบบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

ผู้ประมาณราคา นายกฤตณัฐ ภูโพธิ์พงษ์

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 68

หน่วย : บาท

[illegible]

2m.

សៀវភៅ

14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ	โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน นักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์				
สถานที่ก่อสร้าง	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์			แบบเลขที่	บผจ.อต.55/2568
เจ้าของ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์				
ผู้ออกแบบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์		ผู้ประมาณราคา	นายกฤตภูมิ ภูไทรพงษ์	เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 68

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุง ห้อง 605								
4.1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนระบบฝ้าเพดาน	70.40	ตร.ม.	-	-	25.00	1,760.00	1,760.00	รื้อขึ้นไป
	- งานรื้อถอนอื่นๆโดยรวม	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
4.2	งานผนัง								
	- ผนังกันอูมิเนียมลูกฟูก บุสองด้าน โครงคร่าวอลูมิเนียม ๑ 0.80 ม.๓	6.12	ตร.ม.	2,000.00	12,240.00	-	-	12,240.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	- ผนังกันกระจุกเขียวใส หน้า 6 มม. วงกบอูมิเนียม พร้อมติดตั้งฟิล์มใสยูเรทกาส (ตามแบบ)	12.24	ตร.ม.	1,800.00	22,032.00	-	-	22,032.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
4.3	งานประตุน้ำต่าง								
	- D1 ประตูบานเลื่อนตู้รางแขวนอลูมิเนียม ขนาด 180x200 cm. กรอบอลูมิเนียม กระจุกใส หน้า 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
4.4	งานทาสี								
	- งานเก็บตกแต่งรอยต่อผนังกับฝ้า	1.00	เทมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
4.5	งานระบบไฟฟ้า								
4.5.1	งานสวิตช์และเคำรับ								
	- สวิตช์ (SWITCH) แบบฝังเดี่ยว A 250 V	4.00	ชุด	100.00	400.00	80.00	320.00	720.00	
	- เต้าเสียบคู่ (10 A 250 V) ติดฝังในผนัง แบบมีสายดิน	7.00	ชุด	150.00	1,050.00	90.00	630.00	1,680.00	

2/... สืบค้น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ	โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน นักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช					
สถานที่ก่อสร้าง	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช			แบบเลขที่	ยผจ.๐๓.55/2568	
เจ้าของ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช					
ผู้ออกแบบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช		ผู้ประมาณราคา	นายกฤตณัฐ ภูไธรัชพงษ์		เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 68

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.5.2	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
4.5.3	งานแผงสวิทช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ติดควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 6 ช่อง แบบเบรกเกอร์ 3P 60A	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	500.00	500.00	3,100.00	
รวมยอด(4)งานปรับปรุงห้อง 605								59,532.00	

2/ค.

อธิบดีกรม

1/ค.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน นักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ยผจ.๑๓.55/2568

เจ้าของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

ผู้ออกแบบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประมาณราคา นายกฤตภูมิ ภูโพธิ์พงษ์

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 68

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานปรับปรุงอาคารพวงชมพู								
5.1	งานรื้อถอน								
-	งานรื้อถอนอื่นๆโดยรวม	5.00	งาน	-	-	1,000.00	5,000.00	5,000.00	
5.2	งานผนัง								
-	ผนังกันอุบัติเหตุทุก บล็อกด้าน โครงสร้างอลูมิเนียม ๑ 0.80 ม.๕	8.46	ตร.ม.	2,000.00	16,920.00	-	-	16,920.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
-	ผนังกันกระจกเขียวใส หนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียม พร้อมติดตั้งฟิล์มใสสุญญากาศ (ตามแบบ)	12.70	ตร.ม.	1,800.00	22,860.00	-	-	22,860.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
5.3	งานประตูหน้าต่าง								
-	D1 ประตูบานเลื่อนคู่อลูมิเนียม ขนาด 180x200 cm. กรอบอลูมิเนียม กระจกใส หนา 6 มม	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
-	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเกล็ด ขนาด 90 x 200 cm. บานupvc วงกบ upvc	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
-	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเกล็ด ขนาด 100 x 200 cm. บานupvc วงกบเดิม(วงกบไม้)	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
-	ติดตั้งฟิล์มใสสุญญากาศ หน้าต่างหลังรื้อมาขึ้นกับร้อน	56.00	ตร.ม.	150.00	8,400.00	-	-	8,400.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
5.4	งานทาสี								
-	งานเก็บซ่อมรอยต่อผนังและฝ้า	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
-	งานทาสีเหล็กโครงสร้าง	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	รวมยอด(5)งานปรับปรุงอาคารพวงชมพู							71,180.00	

2m.

ส.ป.๓๓๓

1/2

โครงการ	โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน นักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครวัดคั่น				
สถานที่ก่อสร้าง	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครวัดคั่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์	แบบเลขที่	บผจ.อศ.55/2568		
เจ้าของ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครวัดคั่น				
ผู้ออกแบบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์	ผู้ประมาณราคา	นายกฤตณัฐ ภูไทรพิชญ์	เมื่อวันที่	28 ส.ค. 68
หน่วย : บาท					

[illegible]



Am. Domingo NS

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ	โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน นักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์					
สถานที่ก่อสร้าง	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์			แบบเลขที่	ขผจ.อ.ค.55/2568	
เจ้าของ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต์					
ผู้ออกแบบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์		ผู้ประมาณราคา	นายกฤตชัย ภูไทรพงษ์		เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 68

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
7	งานปรับปรุงอาคาร 3								
7.1	งานตราชั่วกันนก								
	- ตะแกรงเหล็กฉีกขนาดตาข่าย 1" ลวดขนาด 2.5 มม. (เบอร์12)	90.95	ตร.ม.	75.00	6,821.25	-	-	6,821.25	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	- เหล็กฉาก L 1 1/2"x1 1/2" หน้า 3 มม.	20.42	ม.	54.54	1,113.41	-	-	1,113.41	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	- ค่าเชื่อมเหล็ก	408.13	กก.	-	-	10.00	4,081.31	4,081.31	
	- พุกเหล็กเบอร์ 3/8"	4.00	กล่อง	580.00	2,320.00	-	-	2,320.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	- กรอบประตูรั้วเหล็กขนาด 4"	7.00	ชุด	120.00	840.00	-	-	840.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	- โครงเหล็กกล่อง บานประตู บานพับชุด	7.00	ชุด	3,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
7.2	งานประตูหน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเปิดคู่อลูมิเนียม ขนาด 175x200 cm. กรอบอลูมิเนียม กระจกใส หน้า 6 มม	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	ตามแบบกำหนด								
7.3	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำมันป้องกันสนิม (รองพื้น 1 เทียวและสีน้ำมัน 2 เทียว)	90.95	ตร.ม.	58.00	5,275.10	35.00	3,183.25	8,458.35	
	- งานเก็บสียรอยต่อ	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	รวมออก(7)งานปรับปรุงอาคาร 3							77,634.32	


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ	โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน นักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครวัดพิศ				
สถานที่ก่อสร้าง	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครวัดพิศ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์		แบบเลขที่	ยผจ.ยค.55/2568	
เจ้าของ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครวัดพิศ				
ผู้ออกแบบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์	ผู้ประมาณราคา	นายภคณัฐ ภูโพธิพงษ์	เมื่อวันที่	28 ส.ค. 68

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
8	งานครุภัณฑ์								
8.1	ห้อง 503								
	- โต๊ะประชุมสำหรับ 10 ที่นั่ง	2.00	ชุด	17,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- เก้าอี้ (พนักพิงตาข่าย-ขาเหล็ก)	18.00	ชุด	1,100.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
	- โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	4.00	ตัว	17,800.00	71,200.00	-	-	71,200.00	
	- ขาตั้งโทรทัศน์ รองรับโทรทัศน์ 55 นิ้ว	4.00	ตัว	2,690.00	10,760.00	-	-	10,760.00	
8.2	ห้อง 504								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 9,000 BTU	4.00	ชุด	8,880.00	35,520.00	1,500.00	6,000.00	41,520.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 18,000 BTU	2.00	ชุด	19,020.00	38,040.00	1,500.00	3,000.00	41,040.00	
	- พัดลมระบายอากาศติดผนัง 10 นิ้ว (ระบบตัดไฟอัตโนมัติ)	6.00	ชุด	1,290.00	7,740.00	-	-	7,740.00	รวมค่าวัสดุค่าแรง
	รวมยอด(8)งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							227,060.00	

2/ค. 2/ค. 2/ค.

กำหนดวงงานงวดเงิน

สิ่งก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสุพรรณบุรี อู่ทอง ตำบลท่าอู่ อำเภอมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสุพรรณบุรี อู่ทอง ตำบลท่าอู่ อำเภอมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง

ระยะเวลาก่อสร้าง : ๔๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา

การก่อสร้างแบ่งเป็น : ๓ งวด (สามงวด)

ราคาจ้างเหมาทั้งหมด : โดยแบ่งการชำระเงินเป็นงวดตามเงื่อนไข โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และ
กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
ดังนี้

งานปรับปรุง

- งานปรับปรุงห้อง ๒๐๓ แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงอาคารพวชมพู่ แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงอาคาร ๒ แล้วเสร็จ งานปรับปรุงอาคาร ๓ แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

พร้อม ทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๒ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

งานปรับปรุง

- งานปรับปรุงห้อง ๕๐๔ แล้วเสร็จ ๙๐% (ยกเว้นงานครุภัณฑ์ห้อง ๕๐๔)
- งานปรับปรุงห้อง ๖๐๕ แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

พร้อม ทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ทำการ ก่อสร้าง ดังนี้

งานปรับปรุง

- งานปรับปรุงห้อง ๕๐๓ แล้วเสร็จ

งานครุภัณฑ์

- งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด

25

สพม

MS

-งานอื่น ๆ ตามบัญชีปริมาณงาน ครบถ้วนตามรายละเอียดและแบบแปลนการก่อสร้างก่อสร้าง
พร้อมเก็บ ทำความสะอาดสถานที่บริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
พร้อม ทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

หมายเหตุ ** - แบ่งงวดงานงวดเงินทั้งโครงการทั้งหมด จำนวน ๓ งวด
- กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งโครงการ รวม ๙๐ วัน

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวนันทนา แก้วคง)

อาจารย์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุตรดิตถ์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤตณัฐ ภูไพรัชพงษ์)

พนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิบทระกุล ดันตลานกุล)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุตรดิตถ์



สำนักงานนโยบายวิชาการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน นักศึกษา พัฒนาห้องสมุด และพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เพื่อสอนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครอุดรธานี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สถาปนา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครอุดรธานี

ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง

จังหวัดอุดรธานี

กม. ดอน 1/22



สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

[illegible][illegible]

ผู้ดำเนินการ
SCALE 1 : NTS

SCALE 1:NTS

「この本は、読むべきではない。」

876172 2

11. 11. 2014

8744





แบบแปลน 2 งานแปลน

นายธนฐาณ กิ่งเกาะสีตป
วิศวกษ์ธมธนาเป็นวิศวกษ์




บางตัวก็ใช้ปืนพก! บางตัวก็
ใช้ธนู! บางตัวก็ใช้มือเปล่า! บางตัวก็ใช้ดาบ!
บางตัวก็ใช้การแทง! บางตัวก็ใช้การขว้าง!


SCALE 1:150	
A-03	03 / 36



พืชน้ำที่รับประทานภายในพื้นที่ของ 203

แบบแปลนพิเศษ 2 งานปลูกปลูก
SCALE 1 : 150

[illegible]



อาคาร 11 ชั้น

ชั้น 2 ห้อง 203

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสุพรรณบุรี

รศ. ชลพร ศ.



แบบแปลนปรับปรุงห้อง 203

โครงการก่อสร้างที่จะได้รับลงทุนของรัฐบาล มีทั้งศึกษา พัฒนาพื้นที่
ต่างๆ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง
บริการสาธารณะ การศึกษา การสาธารณสุข ข้าราชการเมือง จังหวัดอุดรธานี

BENJAMIN

นายสมชัยกุล เกษมสวัสดิ์
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ


25

925

๑๕๖

ANNALS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA

หมายเหตุ : ระดับความพึงพอใจจาก 1-5 หมายถึง 1.มากที่สุด 2.มาก 3.พอควร 4.น้อย 5.น้อยที่สุด



รายงานสรุปปี 2003

1. งานหนึ่ง อยู่ในมือลูกพี่ หรือภรรยาพี่
2. ติดต่อกับงานของผู้อื่น 2 งาน
3. งานที่เสีย

សម្តេចក្រៅក្រុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

- ๑) พนักงานอุบลนิคมอุบลราชธานี จำกัด ๖ คน ติดฟิล์มประตูรถบรรทุก
- ๒) พนักงานช่างก่อสร้าง ๑๒ คน ติดฟิล์มประตูรถบรรทุก

2. ผนังขีปนาวุธมีโปรเจกต์ หมายเลข 12 มม. โครงสร้างเหล็กกล้าแข็งแรงสูง ขีปนาวุธมีน้ำหนัก

แบบแปลนปรับปรุงห้อง 203
SCALE 1 : 150

SCALE

1:150



2008

แบบจำลองฯ พ.ศ. 203 (1)

--

175

โครงการฯ ก่อตั้งขึ้นในรูปของหุ้นส่วน นักศึกษา ศิลปินแห่งชาติ
ชุมชน และท้องถิ่นมาจัดเป็นโครงการต่อเนื่องจริง วิทยาศาสตร์เยาวชน
ธรรมชาติ และสุขภาพจิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่างภาพท้องถิ่น
ธรรมชาติ และสุขภาพจิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่างภาพท้องถิ่น

REMARKS

นางอรรชกา นิลพานิช
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นายอภินันท์ ชนวิเศษ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป

19228

9729

အမှတ် ၁၂၊ လမ်းမတော်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဧရာဝတီခရိုင်၊ မြောက်ဧရာဝတီမြို့နယ်၊ မြောက်ဧရာဝတီမြို့

นางสาว นฤมล นิลน้อย

หมายเหตุ : จะสังเกตว่าผลต่างระหว่าง จำนวนที่เป็นลบกับจำนวนที่เป็นบวก จะให้ผลลัพธ์เป็นลบ ซึ่งต่างจากผลคูณที่ผลลัพธ์จะเป็นบวกเสมอ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ២០១២

55/7568

SCALE 1 : NTS

ก่อนแปลรูป



សម្រាប់ការប្រើប្រាស់



รายงานประจำปี ๒๕๖๓

1. งานนี้ต้อง ชดเชยไม่เสียค่าพัก หรือรถจากที่ใด
2. คิดค่าจ้างรถจากบ้านเดิมจนถึงบ้าน 2 บ้าน
3. งานทำเสร็จ



અનુબંધ

แบบงานฉบับปรับปรุง เดือน 203 (2)

000000

นายอรรถพล ภัณฑะเดช
วิศวกรโยธา ภูเก็ต
นายอรรถพล ภัณฑะเดช
วิศวกรโยธา ภูเก็ต

0.7.5.10

ສະໜອງການບໍລິການ ພາຍໃນ ພາຍນອກ

แบบที่ ๒๕๐.๐๓

આભાર

แบบที่ ๒๕๐.๐๓

พหุวัฒนธรรม : ความเป็นอยู่ของคนที่มาจากต่างวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งยังอยู่ร่วมกันโดยไม่เกิดข้อพิพาทระหว่างศาสนา

ก่อนไปรู้ไปรู



សេចក្តីសន្និដ្ឋាន



การศึกษาปี 2553

1. งานส่งเสริม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พืชสวนเกษตรใน
2. ตำบลทุ่งปรือ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
3. งานพาหุ

2m.

→ 1000000

15



เมษายน 2563 (1)

1000

แบบที่ ๒	ใบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพและปัญหาของชุมชนและพื้นที่เป้าหมายเพื่อใช้ในการตัดสินใจและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของโครงการ
----------	---

சீர்தர
மெய்யுறு

นางสาวกัญญา กิ่งเพชร
วิศวกรโยธาอาวุโส
นางกัญญา กิ่งเพชร วิศวกรโยธาอาวุโส
นางสาวกัญญา กิ่งเพชร วิศวกรโยธาอาวุโส

22

100

นางอุบล ไชยวงศา
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

55/2568

2568

หมายเหตุ : รายละเอียดข้างบนเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพหน้างานจริง ผู้วิจัยเป็นผู้จัดทำหนังสือขอสมัครทุนการศึกษา



๒. ผลลัพธ์ที่ได้จะมีอยู่ ๓ อย่าง ๑. ๒. ๓.

① ประสิทธิภาพเฉลี่ย
กว่า 1.55 เมตร

แบบขยายห้อง 203 (1)

SCALE 1 : NTS

1:NTS



แบบฉบับที่ 203 (2)

โครงการก่อสร้างจึงไม่กระทบผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษา หอพัก ห้อง
สมุด และร้านค้าที่ประกอบกิจการเดิม ซึ่งจริง ๆ ภายใต้งบประมาณ
ประมาณหนึ่งแสนบาทก็ดำเนินการได้เรียบร้อย

080400

นายสุวิทย์ นามะวงศ์
ผู้อำนวยการกองการ
นายอรรถพร จิวะพร
พนักงานเจ้าหน้าที่

25

8020

นายภูสิต ไชยเมธ
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ


សេចក្តីសម្រេច ២០១២

55/2568


SCALE NTS.

A-08 08 / 36

② ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลง
กว่า 1.00 เมตร





แบบฯ ย ๒๐๓ (๒)
SCALE 1 : NTS



แบบขยายประตูอลูมิเนียม D1
SCALE 1 : 60

1
ชนิด
รางกับ
กรอบบาน
ลูกล็อก

ประตูบานเลื่อนเดี่ยว แบบรางแขวน
อลูมิเนียม
อลูมิเนียม
กระจกใส ขนาด 6 มม. พร้อมลูกล็อกอลูมิเนียม



แบบขยายประตูอลูมิเนียม D2
SCALE 1 : 50

2
ชนิด
รางกับ
กรอบบาน
ลูกล็อก

ประตูบานเลื่อนเดี่ยวรางแขวน
อลูมิเนียม
อลูมิเนียม
กระจกใส ขนาด 6 มม. พร้อมลูกล็อกอลูมิเนียม

หมายเหตุ: รายการนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น รายละเอียดและขนาดจริงจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของวิศวกรผู้ออกแบบ

	
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี	
แบบ	โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น และอาคารจอดรถยนต์ 2 ชั้น บนที่ดินเลขที่ 123 หมู่ 5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
แบบแสดง	แบบขยายประตูปี 203
	ส่วนราชการ
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นางสมหญิง ใจดี วิศวกรโยธา
	นางสมหญิง ใจดี วิศวกรโยธา
ตำแหน่ง	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา
	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา

นายสมชาย ใจดี



מחיר	1000000
------	---------

โดยจะทำการตั้งผู้จ้างปลูกป่าขึ้นก่อนแล้วจึงทำการขุดหลุมปลูก และใช้คนมาช่วยในการปลูกตามหลุมที่ขุดเสร็จแล้วโดยอาศัยความชำนาญของชาวบ้านในการขุดหลุมปลูกตามสภาพพื้นที่

แบบขยายฉบับนี้จัดทำขึ้นเมื่อ 203

000000

សាលាវិទ្យាល័យព្រះបាទសីហនុ
ក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២

អាហារពុទ្ធបដិទ្ឋ ភូមិវត្តអារាម

8928

นายภูษิต ไชยบรรดา
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

www.elsevier.com/locate/jmb

www.ck12.org


55/2568

แบบขยายผนังคูลูมิเนียม W1

SCALE 1 : 50

SCALE

1:50





อาคาร 11 ชั้น

ชั้น 5 ห้อง 503 , 504

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสุพรรณบุรี

สม. งาม. ฝ.



ရန်ကုန်မြို့နယ် ၄ မြို့နယ်များတွင်

นายกฤษฎา พล ก้อนทะศีต
วิศวะกรโยธาปฏิบัติราชการ




นางณัฐชยา ไชยเมธรรดา
วิศวะกรอาวุโสชำนาญการพิเศษ

แบบแผนที่ที่ ๒๗๖.๐๓.


แบบทดสอบที่ ๒๓๔

หมายเหตุ : ระดับความสัมพันธ์ที่ปรากฏในตาราง อาจแตกต่างเล็กน้อยจากผลที่ได้จากการคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เนื่องจากการปัดเศษค่าของค่าสถิติทดสอบต่าง ๆ



แบบแปลนพื้นที่ 5 งานแปลปลูก
SCALE 1 : 150

1 : 150



- ห้อง 504 พื้นห้องนอนมีเพดาน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และอื่น ๆ ทั้งหมดภายในห้อง
- ห้อง 503 พื้นห้องนอนมีเพดาน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และอื่น ๆ ทั้งหมดภายในห้อง

แปลคะแนน 5 งานหรือคะแนนความสามารถและสภาพไฟฟ้า

SCALE 1 : 150

SCALE

1:150

[illegible]

สำนักงานนโยบายวิชาการและแผนแม่องจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ: - ข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวกับรายการนี้ สามารถดูได้ที่หน้าปกของหนังสือเล่มนี้ และข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมสามารถดูได้ที่คู่มือการใช้งาน



② ฝึกความสามารถของลูกฝึก ทบว 9 นม. ตามวิธีบน โทรศัพท์ C-LINE @0.90 #

SCALE 1:75

[illegible]



1:75

การนำโพลิเมอร์บางชนิดมาทำเป็นฟิล์ม
ชนิด (SWCNT) สามารถทำตัว A 550 V สามารถนำฟิล์ม 10 μm
"และใช้วัสดุจากฟิล์มของ LED 15-50 W
ฟิล์มบางที่นำ 10 ต่อ
การนำฟิล์มที่เรียกว่า thermal, physical และ chemical
จะช่วยให้โพลิเมอร์บางชนิดสามารถนำฟิล์มบางมาทำเป็นฟิล์มบาง

หมายเหตุ : สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้โดยไม่ต้องนำรายได้ไปชำระดอกเบี้ยและค่าเช่า


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี



Am.

meny

2




สัญลักษณ์และรายละเอียด	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
□	เตียง (Beds) ขนาด 2.80 x 2.00 ม.
□	ตู้เสื้อผ้า (Wardrobe) ขนาด 1.00 x 1.00 ม.
□	โต๊ะ (Table) ขนาด 1.00 x 1.00 ม.
□	เก้าอี้ (Chair) ขนาด 0.50 x 0.50 ม.
□	ตู้เก็บของ (Storage) ขนาด 0.50 x 0.50 ม.

แผนห้อง 503 ระบบไฟฟ้ากำลัง
SCALE 1 : 75

หมายเหตุ: รายการนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น รายละเอียดและขนาดจริงจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของวิศวกรและผู้เกี่ยวข้อง

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและทบวงมหาวิทยาลัย		แบบแปลน	โครงการสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน 503 ระบบไฟฟ้ากำลัง	สาขา	วิศวกรรมไฟฟ้า	วันที่	25/05/2564	แบบแปลน	55/2564
		แบบแสดง	โครงการสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน 503 ระบบไฟฟ้ากำลัง	สาขา	วิศวกรรมไฟฟ้า	วันที่	25/05/2564	แบบแปลน	55/2564


pm. *[Signature]*



1
ชนิด
วงกบ
กรอบบาน
ลูกบิด

ประตูบานเลื่อนและบาน
ชุดไม้เนื้อ
อลูมิเนียม
กระจกใส ขนาด 6 มม. พร้อมลูกบิดอลูมิเนียม

แบบขยายประตูอลูมิเนียม



แบบขยายผนังอลูมิเนียม

แบบขยายประตู-และผนังอลูมิเนียม ห้อง 503
SCALE 1 : 50

 สำนักงานคณะกรรมการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี		แบบ		ส่วน		ห้อง		SCALE 1 : 50		16 / 36	
แบบแสดง		แบบขยายประตู และผนังอลูมิเนียม ห้อง 503		ส่วน		ห้อง		SCALE 1 : 50		16 / 36	

2m. 2m. 2m.





อาคาร 11 ชั้น

ชั้น 6 ห้อง 605

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสุพรรณบุรี

สม. สเวน Life.



- รายการ
- △ พื้นไม้ลามิเนต ความหนา 12 มม. พื้นผิวสีน้ำตาล (ใช้บริเวณห้อง)
 - △ ประตูไม้ลามิเนตสีน้ำตาล ไม้จริง ไม้เนื้อแข็ง สีน้ำตาล (ใช้บริเวณห้อง)
 - พื้นไม้ลามิเนตสีน้ำตาล ไม้จริง ไม้เนื้อแข็ง สีน้ำตาล (ใช้บริเวณห้อง)



△ พื้นไม้ลามิเนตสีน้ำตาล ไม้จริง ไม้เนื้อแข็ง สีน้ำตาล (ใช้บริเวณห้อง)

แปลนปรับปรุงห้อง 504
SCALE 1 : 75

หมายเหตุ : รายการวัสดุที่ใช้ในแบบ อาจแตกต่างจากวัสดุจริงที่ใช้ในอาคาร

 สำนักงานอธิการบดีและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี	แบบ	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 504 อาคารเรียน 504	ผู้จัดทำ	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา	วันที่	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา	แบบแปลน	504/2564
	แบบแสดง	แปลนปรับปรุงห้อง 504	ออกแบบ	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา	วันที่	นายสมชาย ใจดี วิศวกรโยธา	แบบแปลน	504/2564

สม. สอน ผอ.

[illegible]

แปลจากห้อง 504 ละม้ายโพธิ์ป่าสงวน
SCALE 1 : 75



สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หน้า ๑ จาก ๑

แบบ	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ และพัฒนาระบบงานด้านบริหารงานทั่วไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ที่	นายนันทวัฒน์ ศรีทอง วิทยาลัยการปกครอง	วันที่	๒๕๖๓
แสดง	แผนงาน SDA ระบบไฟฟ้ากำลัง	ของ	นายนันทวัฒน์ ศรีทอง วิทยาลัยการปกครอง	ที่	๒๕๖๓

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....



หมายเหตุ: รายละเอียดด้านหน้าที่ราชการ สามารถดูได้ที่เอกสารประกอบใบสมัครงาน หรือที่ www.doe.go.th ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายรับสมัครงาน

SCALE 1:75

2m. Green 1/2




สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2m

สมชาย

25

แบบ	แบบแสดง	จำนวน	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่
แบบ	แบบแสดง	จำนวน	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่
แบบ	แบบแสดง	จำนวน	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่




กระจก One Way Mirror ขนาด 120x240 ซม.
ความหนา 8 มม.

ระเค้น

แบบขยายประตูหน้าต่างห้อง 504
SCALE 1 : 50

1 ประตูบานเปิดด้วยมือ WPC ขนาด 100x200 ซม.
กรอบ WPC พื้นถาวร



ระเค้น

หมายเหตุ : รายการวัสดุและค่าจ้างในแบบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ราคามaterial และค่าจ้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาตลาด






Chen ✓

						วันที่รับทราบ 59/2568
						SCALE 1 : 150
A-21						21 / 36

พญานาคขี้เหล็กและนางขี้เหล็กเป็นพี่น้องกันมาแต่ชาติปางก่อน พญานาคขี้เหล็กได้ไปขอพรจากพรหมว่าตนอยากได้ลูกสาวที่สวยที่สุด พญานาคขี้เหล็กได้ไปขอพรจากพรหมว่าตนอยากได้ลูกสาวที่สวยที่สุด

แปลแผนผังงาน 6 งานแปลปรับปรุง
SCALE 1 : 150





- รายการ
- △ - พื้นไม้สัก ความหนา 1.5 ซม. หรือไม้สักเทียม (สีระย้า)
 - △ - ผนังไม้สัก ความหนา 1.5 ซม. หรือไม้สักเทียม (สีระย้า)
 - △ - ผนังไม้สัก ความหนา 1.5 ซม. หรือไม้สักเทียม (สีระย้า)

แปลนปรับปรุงห้อง 605
SCALE 1 : 75

หมายเหตุ: รายละเอียดการปรับปรุงห้อง 605 ตามแบบแปลนปรับปรุงห้อง 605 ที่แนบมา


 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	แบบแปลน โครงการปรับปรุงห้อง 605	นายแพทย์ กิตติศักดิ์ นายกิตติศักดิ์ กิตติศักดิ์	นายแพทย์ กิตติศักดิ์ นายกิตติศักดิ์ กิตติศักดิ์	นายแพทย์ กิตติศักดิ์ นายกิตติศักดิ์ กิตติศักดิ์
SCALE 1 : 75	SCALE 1 : 75	SCALE 1 : 75	SCALE 1 : 75	SCALE 1 : 75

นายแพทย์ กิตติศักดิ์



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลทั่วไปของแบบร่าง	
ผู้จัดทำ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
ชื่อโครงการ	โครงการ...
ที่ตั้ง	...
พื้นที่	...
วัตถุประสงค์	...
ประโยชน์	...
ความสำคัญ	...




แปลนห้อง 605 ระบบไฟฟ้ากำลัง
SCALE 1 : 75

หมายเหตุ: รายละเอียดของแบบร่างนี้จัดทำขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

แบบแปลน	โครงการ...	...	...	...	...	...	...
แบบแสดง	แบบแปลน 605 ระบบไฟฟ้ากำลัง	...	...	...	...	...	...

2m. 605m 1/25




1
ชนิด
วงกบ
ดูหลัก

ประตูบานเลื่อนเดี่ยว
อลูมิเนียม
ยัติเยียม
กระจกใส ขนาด 6 มม. พร้อมแผ่นกระจกอลูมิเนียม

แบบขยายประตูอลูมิเนียม

0.80 0.80 0.80 0.80



แบบขยายผนังอลูมิเนียม

แบบขยายประตู-และผนังอลูมิเนียม ห้อง 605

SCALE

1 : 50

หมายเหตุ : รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแบบแปลนและแบบก่อสร้างให้ดูในแบบแปลนและแบบก่อสร้าง

	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	แบบแปลน	โครงการสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน และอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ จังหวัดบุรีรัมย์	ส่วนงาน	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ วิศวกรโยธา	วันที่	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ วิศวกรโยธา	แบบแปลน 55/2548
	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	แบบแปลน	โครงการสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน และอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ จังหวัดบุรีรัมย์	ส่วนงาน	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ วิศวกรโยธา	วันที่	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ วิศวกรโยธา	แบบแปลน 55/2548

pm.
สม.
Kse.

ប្រគល់ជូនដល់អង្គការសហប្រតិបត្តិការ

ការងារសង្គម



ឈ្មោះ
ស្រី



โครงการฯ ได้จัดตั้งสำนักงานขึ้นในจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ปฏิบัติงานใน ๖ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา และขอนแก่น โดยมีการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

മിസ്റ്റർ സർവ്വീസ് മിസ്റ്റർ സർവ്വീസ്

นายเอกฤตธีภูมิ รัฐมนตรี
พลังงานชี้แจงแผนการ

นายณัฐพล กิตฺตะสีตม
ผู้ตรวจราชการปฎิบัติการ

1

นางสาววิรัชญา บำรุงผล
ผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมสุขภาพจิต

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์
ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์


แบบแผนที่ ๒๓๑.๐๔

55/256

150

A-21

25 / 36




SCALE 1 : 150

SCALE

1:150

2m.

7. more




- รายการวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน
1. วัสดุอุปกรณ์
 2. วัสดุอุปกรณ์
 3. วัสดุอุปกรณ์
 4. วัสดุอุปกรณ์
 5. วัสดุอุปกรณ์

แปลนงานรื้อถอน อาคารพวงชมพู
SCALE 1 : NTS

หมายเหตุ : วัสดุและสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนจะถูกเก็บรวบรวมและนำออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและทบวงมหาวิทยาลัย		แบบแปลน โครงการรื้อถอนอาคารพวงชมพู		ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลย์ปาล		วันที่ 26/3/66	
แบบแปลน โครงการรื้อถอนอาคารพวงชมพู		ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลย์ปาล		วันที่ 26/3/66		SCALE 1 : NTS A-26 26 / 36	

2m. 4m. 1m.



ก่อนปรับปรุง

แบบร่างปรับปรุง

- รายการปรับปรุงอาคารทรงมยุ
1. ติดตั้งโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน
 2. งานทาสีห้องเรียน
 3. งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
 4. งานติดตั้งประตูลูกกรงในห้องเรียน 2 บาน
 5. งานเปลี่ยนประตูลูกกรง 1 บาน

แปลนงานปรับปรุง อาคารทรงมยุ

SCALE 1 : NTS

หมายเหตุ : รายการปรับปรุงอาคารทรงมยุ เป็นการปรับปรุงอาคารทรงมยุที่โรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ	แบบร่างปรับปรุง อาคารทรงมยุ	ผู้ร่าง	นายสุวิทย์ นามวงศ์	วันที่	นายสุวิทย์ นามวงศ์	วันที่	นายสุวิทย์ นามวงศ์	วันที่	นายสุวิทย์ นามวงศ์
แบบแสดง	แบบร่างปรับปรุง อาคารทรงมยุ	ผู้ร่าง	นายสุวิทย์ นามวงศ์	วันที่	นายสุวิทย์ นามวงศ์	วันที่	นายสุวิทย์ นามวงศ์	วันที่	นายสุวิทย์ นามวงศ์



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2m.

4m

5m.

SCALE 1 : NTS
A-27 27 / 36



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

ALLIUM

מנהל מחלקת המבחנים

အိတ်ဘီ
အိတ်ဘီ

นางสาวสุภาวดี กิตติขจรวิทย์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
นางอภิญญา ฤทธิพริ้ง
นางสาวสุภาวดี กิตติขจรวิทย์

	
--	--

นางอริชิต ไชยธรรมชา
วิเทศาภิบาลสำนักงานการพิเศษ

นางสาววิภาดา ขำรุ่งทอง
เลขาธิการและหัวหน้ากองบริหารการคลัง

A-28	SCALE NTS.	28 / 36
------	------------	---------


◆ ผมนั่งเก้าอี้จนข้อมือเจ็บปวดมาก
พร้อมอาการกระดูกสันหลัง 6 มม.
ติดพิงเส้นผ่าศูนย์กลางกระดูก






① 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

2.05 m

11.65 m

SCALE 1 : NTS





แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ

SCALE 1 : 50

แบบขยายผนังอิฐมวลเบา W1

SCALE 1 : 50



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

442220

โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา และโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

027140

ສູນຄວາມປະສານງານ



เก็บ

အသံကွဲပြားမှုများကို ဖော်ပြရန် အောက်ပါဇယားကို ကြည့်ရှုပါ။

301

SCALE NTS.




อาคาร 2

ชั้น 3 ห้อง 232-233

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสุพรรณบุรี

รศ. สุพรรณ นก.



แปลนงานปรับปรุง อาคาร 2
SCALE 1 : 150

หมายเหตุ : รายละเอียดส่วนที่ปรากฏในแปลนงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 สำนักงานอธิการบดีและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี		แบบ โครงการสร้างและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง อาคาร 232 และ 233 และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ อาคาร 232 และ 233 ตำบลเมือง จังหวัดอุดรธานี		จำนวน 1		นายคุณวุฒิ ภู่อภิรักษ์ นักวิชาการภูมิสถาปัตย์ 		นางสาววิภาดา บัณฑิต นักวิชาการสถาปัตย์ 		นายคุณวุฒิ ภู่อภิรักษ์ นักวิชาการสถาปัตย์ 		นางสาววิภาดา บัณฑิต นักวิชาการสถาปัตย์ 		แบบที่ 55/2568		SCALE 1 : 150		A-31		31 / 36	
แบบแสดง		แปลนงานปรับปรุง อาคาร 2		1																	

2m
62cm
NE



แปลงานรื้อถอน ห่อง 232-233

1:NTS



หน้า 232-233


แปลพระนางแปลปฐพี หุดอง 232-233

1 : 150



สำนักงานนโยบายการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

ԱՄՆ	Ընտրության փուլի անցումը համապատասխանում է իրականացվող ընտրության փուլի անցմանը:	 Մարտիկ Բաղդասարյան Գործադիր տնօրեն	 Մարտիկ Բաղդասարյան Գործադիր տնօրեն	ԽՍՀՄ-ի ընտրության 55/2568
ԱՄՆ	Ընտրության փուլի անցումը համապատասխանում է իրականացվող ընտրության փուլի անցմանը:	 Մարտիկ Բաղդասարյան Գործադիր տնօրեն	 Մարտիկ Բաղդասարյան Գործադիր տնօրեն	ՍԿԵ 1. 150 31/36



อาคาร 3 (ห้องสมุด)

ชั้น 2

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสุพรรณบุรี

สม.

สม.

สม.



$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho \, dx = 0$ and $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho u \, dx = 0$

๒๒๒

โครงการก่อสร้างต่างๆในกรุงเทพมหานครนั้น ถ้าพิจารณาทั้ง
รูปคดี และขั้นตอนการดำเนินการแล้ว จะเห็นว่าหลายโครงการ
ประสบความล้มเหลวหรือล่าช้าเกินไป สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง
น่าจะเนื่องมาจากวิธีการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ນາຍໂຕນຳພາ ກໍ່ໄດ້ລະບົດໃນ
ວິທະຍາສາໄຫວກໍ່ມີປະສິດທິ


22

A.T.C.M.

นายอภิสิทธิ์ ไชยมะระดา
วิมลวาณิชโยธาสันนาถการวิเทศ

MANUSCRIPT NUMBER: 1449.03

หมายเหตุ : วัตถุประสงค์ในการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถแบ่งเป็น ๓ ส่วนได้ คือ ๑. ส่วนที่เกี่ยวกับงานวิชาการ ๒. ส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหาร ๓. ส่วนที่เกี่ยวกับงานบริการ





SCALE 1 : 200

SCALE

1:200

รูปด้าน A (ปรับปรัง)
SCALE 1 : 200

1:200





แบบขยายพื้นที่ติดตั้งตะแกรงกั้นน้ำ 2

SCALE 1 : 100

SCALE 1 : NTS

[illegible]



กรอบข้อมูลนี้แยกตกตาย ความหนา 1.5 มม.

ชนิด
วงบ
กรอบมา
ลูกฟ้า

ประตูบานเปิดคู่
อลูมิเนียม
อลูมิเนียม

กระจกใส หน้า 6 มม.

SCALE 1 : 50

[illegible]